

莱阳市城区路灯安装及桥梁维修工程

定标报告

招标定标委员会

2026 年 7 月 14 日

莱阳市城区路灯安装及桥梁维修工程定标报告书

一、基本情况

1、项目名称：莱阳市城区路灯安装及桥梁维修工程

2、招标单位：莱阳市综合行政执法局

3、招标代理：烟台铭源招标代理有限公司

4、招标类别：施工

5、招标方式：公开招标

6、建设地点：莱阳市

7、建设规模：

对部分路段增设缺失路灯，对 8 座桥梁进行修缮加固。具体详见施工图图纸、工程量清单内容及编制说明等。

8、工期：

自接到招标人开工令之日起开工至 2026 年 12 月 31 日前竣工验收合格并交付使用。

二、定标方式

采用集体议事法定标。

三、定标情况

（一）定标会召开时间及地点

1. 时间：2026 年 7 月 14 日 15 时 30 分

2. 地点：烟台市公共资源交易中心莱阳分中心定标室

（二）定标过程

1. 定标过程在按规定组建的定标监督小组监督下进行。

2. 按规定组建的定标委员会在定标过程中严格按照纪律要求实行封闭管理，定标委员会

成员到场后所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界联系。

3. 在定标监督小组的监督下，由招标人在定标会上介绍项目情况、招标情况及对投标人或者项目负责人的考察情况等。定标委员会成员有疑问的，可以向招标人或者招标代理机构提问。

4. 定标因素

- (1) 企业综合实力
- (2) 投标文件技术标
- (3) 针对本工程施工的合理化建议
- (4) 本地化服务能力

5. 议事规则：定标委员会成员集体商议后，根据职务（管理）级别按照从低到高的顺序各自发表意见后，最终由定标委员会组长确定中标候选人及排序。

四、定标委员会

招标人组建定标委员会，成员如下：

定标委员会成员	成员一	成员二	成员三	成员四	成员五
	宋汶潮	于海霞	程枫林	徐永才	张晓婷
由定标委员会成员推举宋汶潮担任定标委员会组长。					

五、定标结果

定标委员会采用本招标文件确定的定标方法在评标委员会推荐的定标候选人中择优确定中标候选人。

经定标委员会集体商议，综合定标因素考虑，最终选定山东凯丰达工程建设有限公司为中标候选人，排序如下：

第一中标候选人：山东凯丰达工程建设有限公司

第二中标候选人：山东半岛水务发展有限公司

第三中标候选人：莱阳建业建筑集团有限责任公司

定标委员会组长签名：于波

定标委员会成员签名：张曙光 孙明林

2026 年 7 月 14 日

于波 孙明林

